



# COMUNE DI CHIETI

## ATER

### AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

#### COMMITTENTE

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

Via S. Olivieri, n. 59 CHIETI

**Progetto n. 360** - Sisma Abruzzo 2009 - Lavori di riparazione dei danni prodotti dal sisma del 06/04/2009 all'edificio in Chieti alla Via G. D'Annunzio nn° 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13

**Incarico professionale per I RILIEVI DANNI, PERIZIE ASSEVERATE E/O GIURATE, PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA', RILASCIO C.R.E. O ASSISTENZA AL COLLAUDO.**

*Progetto preliminare - definitivo - esecutivo*

#### FINANZIAMENTO:

Art.14 comma 1 del Decreto Legge n°39/2009, convertito in legge n°77/09 ed assegnati successivamente al Commissario Delegato per la ricostruzione-Presidentenziale Della regione Abruzzo con Delibera CIPE n°35/09 come da comunicazione del Commissario Delegato per la Ricostruzione-Presidente della regione Abruzzo n°189/STM di prot. del 03-02-2011

DATA:

Rosciano, li 06/04/2017

**QUADRO ECONOMICO ALLOGGI PRIVATI**  
prima il sisma del 06/09/2009

**8/c**

IL PROGETTISTA


Ing. DI ROSA Nando

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. DI ROSA Nando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. RAPPOSELLI NINO



Ing. DI ROSA Nando

Studio di Ingegneria

Via Gramsci, 2 Rosciano (Pe)

tel. e fax 085/8505177

e-mail ingdirosa@tiscali.it

## QUADRO ECONOMICO INTERVENTI SU ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIMA DEL SISMA

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b><br><i>comprensivo del costo della manodopera per</i> | <b>€ 25.228,22</b> | € 43.173,31        |
| Oneri sicurezza compresi nei prezzi unitari (oneri per la sicurezza diretti)             |                    | € 1.634,46         |
| Importo lavori da Computo Metrico (Parti comuni)   |                    | € 44.807,77        |
| oneri sicurezza aggiuntivi (oneri per la sicurezza indiretti)                            |                    | € 19.869,40        |
| <b>IMPORTO LAVORI</b>  |                    | <b>€ 64.677,17</b> |
| Somme a disposizioni   |                    |                    |
| I.V.A. sui lavori  | 10% € 6.467,72     |                    |
| Spese tecniche   | € 6.319,92         |                    |
| CNPAIALP   | 4% € 252,80        |                    |
| I.V.A. su spese tecniche   | 22% € 1.446,00     |                    |
| Compenso per l'Amministratore  | 2% € 1.293,54      |                    |
| I.V.A. su Compenso per l'Amministratore  | 22% € 284,58       |                    |
| Compenso incentivante  | 2% € 1.293,54      |                    |
| Spese per Gara   | 0,20% € 129,35     |                    |
| I.V.A. su Spese per Gara   | 22% € 28,46        |                    |
| Imprevisti   | 4,46% € 2.884,60   |                    |
| Accantonamento art. 12 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.                                      | 0% € -             |                    |
| Accantonamento art. 133 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.                                      | 0% € -             |                    |
| <b>TOTALE. SOMME A DISPOSIZIONI</b>  |                    | <b>€ 20.400,51</b> |
| <b>TOTALE IMPORTO DELL'OPERA</b>   |                    | <b>€ 85.077,68</b> |